Lista cerintelor in vederea derularii
activitatilor de mentenanta pentru

Manipulator Simulator MWH6

- Activitatea de mentenanta pentru echipamentul Manipulator Simulator MWH6 va fi asigurata
prin activitati de service la cerere, de catre echipe specializate pe tipul de echipament respectiv,
ale prestatorului, si va acoperi doua aspecte : mentenanta planificata si neplanificata,

. Mentenanta planificata va consta in activitati de intretinere periodica preventive (revizii
periodice }, odata la 3 luni. Planificarea reviziilor va fi intocmita in functie de Planul anual de
monitorizare a echipamentelor si instalatiilor —anexa 19 a PO79 a CERONAV si pe criteriile de verificare
redate in Anexa 20 (F265) din PO79 a CERONAYV, anexata aici.

. Mentenanta neplanificata va fi asigurata de interventii de tip service, la cerere , in cazul
aparitiei unei defectiuni, inclusiv inlocuirea pieselor de schimb defecte .

- Societatea de service va asigura : resursa umana, instruita si specializata in vederea efectuarii
mentenantei pe echipamentul respectiv. Va asigura materialele, uneltele si echipamentele
necesare efectuarii mentenantei respective,

- Societatea de service va raspunde prompt la cererea de efectuare a mentenantei planificate sau
neplanificate, astfel : in maxim 7 zile pentru mentenanta planificata si cel mult 24 ore in cazul

unei mentenante neplanificate.

- Durata contractului se solicita a fi pe o perioada de 12 luni-



/ﬁ% Anexa/ Annex 20 of PO 79 rev.0,

ceronav
Manipulator simulator MWH-6 / Gantry for MWH-6 type ELMAS
Luna/ Month : An/ Year;

VERIFICARE PRE OPERARE / PRE CHECKS:

Data Operator | Sarme/ Carlig Control Miscare Data Operator | Sarme/ Carlig Control Miscare
/Date Fall ridicare / | vinci/ vinci/ /Date Fall ridicare vinci vinci
wires Lifting Winch Winch wires /Lifting {Winch /Winch
Hook control Movement Hook Control | Movement

F265



